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1. Partene 

 

Det er inngått avtale om delfinansiering («Avtalen») av reguleringsarbeid for punktvis 

utbedring av fv. 3718 Bøylestadveien («Prosjektet»).  

 

Avtalen er inngått mellom:  

 

Avtalepart:       Agder Fylkeskommune (AFK) 

Organisasjonsnummer:  921 707 134 

Kontaktperson:     Kjell Bue, leder for avdeling for budsjett og økonomistyring 

Telefon:      +47 952 08 940 

E-post:       kjell.bue@agderfk.no 

 

Avtalepart:      Froland kommune (FK) 

Organisasjonsnummer:  946 439 045 

Kontaktperson:      Bo Andre Longum, kommunedirektør 

Telefon:      +47 908 88 089 

E-post:       Bo.andre.longum@froland.kommune.no 

 

Avtalen er basert på prinsippene vedtatt i fylkestingssak 100/20, samt vedtak i sak 36/22, 

men forenklet noe med hensyn til at det ikke planlegges tatt opp lån for å finansiere 

reguleringsarbeidet.    

 

2. Beskrivelse av Prosjektet 

 

Det skal reguleres oppdatert veglinje på fv. 3718, i Froland kommune, mellom Blakstad bru 

og Bøylestad. Den nye veglinjen skal tilrettelegge for gjenbruk av dagens veg, men med 

enkelte møteplasser og noe siktutbedring for å bidra til tryggere ferdsel på strekningen.  

Ut over disse tilpasningene skal vegen beholdes som den er, uten øvrige tilpasninger til 

oppdaterte krav i håndbøker, etc. Det skal ikke planlegges for GS-veg på strekningen. 

Reguleringen skal gjennomføres i tråd med føringer gitt i Kommunal- og 

distriktsdepartementet brev om motsegn til kommuneplanens arealdel for Froland kommune 

(ref. 23/2982-23, juni 2024). Brevet er inntatt som Vedlegg 1. 

 

 

Prosjektet skal levere på Regional plan for mobilitets overordnede prinsipp om å: 

• Ta vare på det vi har 

 

Prosjektet støtter opp om steg 7 i regional plan for mobilitet for Agder:  

• Jobbe etter godt nok-prinsippet.  

 

Den ferdige reguleringsplanen skal benyttes i fylkeskommunens egen virksomhet. 

 

Fylkeskommunen er prosjekteier, og har det praktiske ansvaret for reguleringsarbeidet.  

Kostnader og økonomisk risiko deles med kommunen, ut fra finansieringsmodellen som ble 

vedtatt av fylkesutvalget i sak 28/2025 (23.4.2025), der fylkeskommunen har ansvar for 70 % 

av kostnadene, mens kommunen skal dekke 30 %.  
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3. Kommunalt tilskudd 

 

Froland kommune skal gi tilskudd til gjennomføringen av Prosjektet.  

Alle kostnader til Prosjektet vil bli belastet Agder fylkeskommune. Tilskuddet fra kommunen 

skal dekke 30 % av kostnadene knyttet til Prosjektet. Eventuell momskompensasjon vil bli 

tilført prosjektet.  

 

Kostnadsdekningen skal deles opp i samsvar med to faser. Første fase er alt arbeid og 

kostnader med å få fastsatt et endelig planprogram – inkludert det som er påløpt for 

signering av denne avtalen. Partene er forent om at Froland kommune allerede ved signering 

av denne avtale er forpliktet til å dekke 30 % av kostnadene forbundet med å få fastsatt og 

vedtatt et endelig planprogram.  

 

Så snart endelig planprogram er fastsatt skal det lages et estimat på kostnader knyttet til 

reguleringsarbeid i henhold til vedtatt planprogram. Froland kommune skal dekke 30 % av 

disse kostnadene. Partene er imidlertid enige om at Froland kommune skal forelegges et nytt 

estimat for selve reguleringskostnadene etter at planprogrammet er vedtatt, og skriftlig 

godkjenne disse før man er forpliktet til å dekke 30 % av reguleringskostnadene. Dersom slik 

godkjenning ikke gis, vil Prosjektet avsluttes.  

 

Før fylkeskommunen starter reguleringsarbeidet skal kommunen ha gitt aksept for Avtalen 

gjennom eget politisk vedtak i kommunestyret.  

 

 
4. Gjennomføring 

 

Prosjektet gjennomføres som et ordinært fylkesvegprosjekt, der fylkeskommunen er 

ansvarlig for reguleringsarbeidet. Det er kostnader til planlegging og prosjektering som 

inngår i totalkostnaden, dette arbeidet vil bli utført av fylkeskommunalt ansatte og eventuelt 

med innleide tjenester fra eksterne.  

 

Det skal løpende føres et prosjektregnskap månedlig og oppdateres et budsjett over 

totalkostnadene. Regnskap og oppdatert budsjett oversendes FK etter hver måned.  

 

Dersom Prosjektet senere vedtas bygget, må det inngås en egen finansieringsavtale og en 

samarbeidsavtale for gjennomføring og organisering.  

 

 
5. Finansiering av Prosjektet  

 

Når første fase er fullført og endelig planprogram er vedtatt vil fylkeskommunen sende 

faktura på 30% av medgåtte kostnader til kommunen, fratrukket eventuell 

momskompensasjon.  

 

Dersom prosjektet går videre til fase to, skal fylkeskommunen sende faktura på 30% av 

medgåtte kostnader (fratrukket eventuell momskompensasjon) til kommunen når endelig 

reguleringsplan er vedtatt. Dersom Prosjektet avsluttes uten at det vedtas endelig 

reguleringsplan skal fylkeskommunen fakturere kommunen når det er endelig avklart at 

Prosjektet avsluttes.  



 

 

 

Fylkeskommunen skal ved all fakturering varsle kommunen i forkant, og aksepterer å sende 

faktura direkte til tredjeparter etter instruks fra kommunen. Ekstern fakturering er betinget av 

at tredjepart har akseptert ansvar for kommunens kostnader, og fritar ikke kommunen for det 

formelle ansvaret overfor fylkeskommunen.   

 

 

Kostnadsanslag for fastsettelse av planprogram og selve reguleringsarbeidet ligger ved 

signeringstidspunkt på totalt 8-10 mill. kroner eks. mva.  

 

Fylkeskommunen vil holde kommunen orientert om utviklingen i Prosjektet og forventet 

sluttprognose.  

 

 
 
6. Underskrifter 
 
Begge parter bekrefter herved kjennskap til plikter og rettigheter angitt i Avtalen.  
 
 
 
 
Kristiansand, ……………………  
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 

Agder fylkeskommune   Froland kommune 

 

  



 

 

Vedlegg 2 – Avtale og garanti mellom Froland kommune og Arendal Fossekompani ASA 

 

Arendal Fossekompani ASA, org. nr. 910 261 525, erklærer herved følgende: 

 

1. Bakgrunn 

Agder fylkeskommune («Fylket») og Froland kommune («Kommunen») har inngått avtale 

om å finansiere reguleringsarbeid for utbedring fylkesvei 3718 Bøylestadveien 

(«Avtalen»). Kommunen skal dekke 30 % av prosjektkostnadene, som er anslått til 8–10 

millioner kroner eks. mva. 

2. Det er i avtalen mellom Fylket og Kommunen lagt opp til to stadier for gjennomføring og 

kostnadsdekning, slik:  

• Planprogram og alle kostnader forbundet med å få fastsatt et endelig planprogram 

• Reguleringsplanarbeidet basert på vedtatt planprogram.  

Før Kommunen påtar seg ansvar for 30% av kostnadene til reguleringsarbeidet 

skal de fra Fylket motta et oppdatert budsjett over totalkostnadene ved 

gjennomføring av reguleringsarbeid i henhold til planprogrammet. Kommunen 

skal da før Kommunen påtar seg ansvar for 30% av disse kostnadene forelegge 

dette oppdaterte budsjettet for Arendal Fossekompani ASA («Fossekompaniet») 

Fossekompaniet må skriftlig godkjenne de kostnadsrammer som følger av 

budsjettet overfor Kommunen for at Fossekompaniet skal være forpliktet til å 

dekke Kommunen sin andel (30%) av disse kostnadene. 

3. Garanti og ansvar 

Fossekompaniet påtar seg ansvar for kommunen sin andel av kostnadene knyttet til 

Avtalen slik: 

• Kommunens andel av kostnadene til å få vedtatt et planprogram (30% av de 

totale kostnader til utarbeidelse av planprogrammet).  

• Kommunens andel av medgåtte kostnader til reguleringsplanarbeidet (30% av de 

totale kostnader til utarbeidelse av reguleringsplan). Kostnadsdekning etter dette 

punkt forutsetter at Fossekompaniet skriftlig har påtatt seg dette og godkjent 

budsjettet som utarbeides etter endelig vedtatt planprogram.  

Kommunen skal ikke belastes eller holdes økonomisk ansvarlig for noen kostnader i 

prosjektet og Avtalen. Fossekompaniet tar fullt ansvar og dekker alle krav som rettes mot 

kommunen i henhold til prosjektet og Avtalen. Når godkjenning etter punkt 2 siste 

kulepunkt 2 er gitt, omfatter garantien og ansvaret Kommunens totale ansvar etter 

Avtalen, også dersom endelig kostnad overskrider fremlagt budsjett. 

Fossekompaniet skal løpende motta prosjektregnskap og oppdatert budsjett for 

arbeidene slik dette oversendes Kommunen. 

 



 

 

Fossekompaniet skal betale Kommunens andel, innenfor rammene i denne avtale, når 

faktura mottas fra Fylket. Hvis faktura ikke utstedes, skal Fossekompaniet betale ved 

påkrav fra kommunen. 

4. Gyldighet  

Garantien gjelder fra [dato] og dekker hele reguleringsfasen som definert i Avtalen. 

Garantien er betinget av at kommunestyret i Froland kommune godkjenner avtalen. 

 

SIGNATUR 


