



AGDER
fylkeskommune

FINANSIERINGSAVTALE

INVESTERINGER PÅ FYLKESVEG I SAMARBEID MED LILLESAND KOMMUNE

mellom

Agder fylkeskommune (org.nr. 921 707 134)

og

Lillesand kommune (org.nr. 964 965 404)

Bthm



1. Partene

Det er inngått avtale om finansiering («**Avtalen**») av planlegging, prosjektering, byggeledelse og bygging av rundkjøring og nødvendig tilliggende infrastruktur på fv. 420 x fv. 402 («**Prosjektet**»). Avtalen er inngått mellom:

Avtalepart: Agder Fylkeskommune (AFK)
Organisasjonsnummer: 921 707 134
Kontaktperson: Kjell Bue, leder for avdeling for budsjett og økonomistyring
Telefon: +47 952 08 940
E-post: kjell.bue@agderfk.no

Avtalepart: Lillesand kommune (LK)
Organisasjonsnummer: 964 965 404
Kontaktperson: Kristine Valborgland
Telefon: +47 411 01 144
E-post: Kristine.Valborgland@lillesand.kommune.no

Avtalen er basert på prinsippene vedtatt i fylkestingssak 100/20, samt vedtak i sak 36/22.

2. Beskrivelse av prosjektet

Det skal bygges rundkjøring og nødvendig tilliggende infrastruktur, i Lillesand kommune.

Dersom det samtidig bygges oppgradert kommunalt VA-anlegg på strekningen eller annen kommunal eller privat infrastruktur er dette anlegget ikke en del av finansieringsavtalen.

Prosjektet støtter opp om følgende steg i regional plan for mobilitet for Agder:

- Steg 23, samarbeide for å nå målene

Det ferdige tiltaket skal benyttes i fylkeskommunens egen virksomhet.

Fylkeskommunen er byggherre og prosjekteier, og har alt praktisk ansvar for gjennomføringen, i tillegg til ansvar for risiko i alle faser av prosjektet. Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen pålegges å overholde alle pliktene som tillegges byggherren etter Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser, Byggherreforskriften. Fylkeskommunen har videre ansvaret for at kontraktsarbeidene blir utført i samsvar med godkjente byggeplaner og entreprisekontrakten for øvrig.

Alle praktiske detaljer for prosjektet og entrepriseutlysningen blir definert i en egen samarbeidsavtale mellom partene.

3. Kommunalt tilskudd

Det er avtalt at Lillesand kommune skal gi tilskudd til gjennomføringen av prosjektet.



Alle kostnader til planlegging, prosjektering og byggeledelse vil bli belastet Agder fylkeskommune. Tilskuddet skal dekke alle kostnader knyttet til prosjektet.

Før fylkeskommunen lyser prosjektet ut på anbud skal kommunen ha gitt aksept for finansieringsavtalen gjennom eget politisk vedtak i kommunestyret.

Avtalen legger til grunn at kommunen dekker alle netto kostnader for det faktiske låneopptaket som påløper for fylkeskommunen i henhold til avtalt løpetid.

4. Informasjonsplikt

Det er gjennomført møter med kommunen der fylkeskommunen har informert kommunen om innhold og forpliktelser knyttet til avtalen.

5. Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som et ordinært fylkesvegprosjekt, med fylkeskommunen som byggherre. Det inngås egen samarbeidsavtale for gjennomføring og organisering av prosjektet.

6. Finansiering av prosjektet

Prosjektet har en anslått totalkostnad på 37 mill. inkl. mva. Denne kostnaden inkluderer også 7 mill. i kostnad til kommunal infrastruktur.

Byvekstavtalen for kristiansandsregionen bidrar i tillegg med 15 mill. kroner.

Låneavtalen har en øvre ramme på 15 mill. kroner og har 30 års avdragstid. Denne dekker kun utgifter til fylkeskommunal infrastruktur.

Kommunen har ønsket å inngå avtale om flytende rente.

Lånerammen til prosjektet er basert på et foreløpig kostnadsoverslag, som vil bli oppdatert når prosjektet er byggeplanlagt. Lånerammen inkluderer 25 prosent påslag som usikkerhet.

Fylkeskommunen er ansvarlig for å ta opp lån til prosjektet til flytende rente og avbetalingstid på 30 år.

Avdrag belastes årlig med 1/30-del av lånebeløpet.

Frem til låneopptak skjer vil kommunen bli belastet med gjennomsnittlig 3 MND NIBOR rente pluss 70 rentepunkter – dette tilsvarer Kommunalbankens løpende lånerente. Oppstarten av rentebelastning skjer på det tidspunkt fylkeskommunen blir fakturert fra eksterne leverandører leveranser i prosjektet. Det legges opp til månedlig avregning. Det formelle låneopptaket foretas når partene er enige om endelig sluttoppgjør.

De årlige tilskuddet betales ved utgangen av hvert år i avtaleperioden.

Bhm



AGDER
fylkeskommune

Forfall på innbetalingen vil være 15.desember hvert år.

7. Ved behov for ekstra finansiering

Kommunen er ansvarlig dersom lånerammen ikke er tilstrekkelig. Dette kan løses ved at det inngås en ny finansieringsavtale for finansieringsbehovet eller at det gis et direkte tilskudd fra kommunen.

8. Underskrifter

Begge parter bekrefter herved kjennskap til plikter og rettigheter angitt i denne avtalen.

Kristiansand,

Agder fylkeskommune

Lillesand kommune

