



AGDER
fylkeskommune

FINANSIERINGSAVTALE

INVESTERINGER PÅ FYLKESVEG I SAMARBEID MED GRIMSTAD KOMMUNE

mellom

Agder fylkeskommune (org.nr. 921 707 134)

og

Grimstad kommune (org.nr. 864 964 702)



1. Partene

Det er i dag inngått avtale om finansiering («**Avtalen**») av planlegging, prosjektering, byggeledelse og bygging av gang- og sykkelveg («**GS-veg**») langs fv. 3608 og fv. 3610 Homborsundveien («**Prosjektet**»). Avtalen er inngått mellom:

Kontraktspart: Agder Fylkeskommune (AFK)
Organisasjonsnummer: 921 707 134
Kontaktperson: Inge Hurv, avdelingsleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 907 52 381
E-post: Inge.Hurv@agderfk.no

Kontraktspart: Grimstad kommune (GK)
Organisasjonsnummer: 864 964 702
Kontaktperson: Lars Ole Hansen, Kommunalsjef
Telefon: +47 91550870
E-post: Lars.Ole.Hansen@grimstad.kommune.no

Avtalen er basert på prinsippene vedtatt i fylkestingssak 100/20, samt vedtak i sak 36/22.

2. Beskrivelse av prosjektet

Det skal bygges GS-veg langs fv. 3608 og 3610 Homborsundveien, i Grimstad kommune.

Samtidig med GS-veg, skal det bygges oppgradert kommunalt VA-anlegg på strekningen. Dette anlegget er ikke en del av finansieringsavtalen.

Prosjektet støtter opp om regional plan for mobilitet for Agders overordnede prinsipp om å prioritere barn og unge. Det er i tillegg forankret i følgende steg i mobilitetsplanen:

- Steg 9, gjøre det trygt å gå og sykle til skolen
- Steg 14, etablere gode og attraktive gangforbindelser
- Steg 15, satse på sykkel og legge til rette for mikromobilitet
- Steg 18, fremme levekår i byer og tettsteder ved hjelp av infrastrukturen
- Steg 23, samarbeide for å nå målene

Det ferdige tiltaket skal benyttes i fylkeskommunens egen virksomhet.

Fylkeskommunen er byggherre og prosjekteier, og har alt praktisk ansvar for gjennomføringen, i tillegg til ansvar for risiko i alle faser av prosjektet.

Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen pålegges å overholde alle pliktene som tillegges byggherren etter Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser, Byggherreforskriften. Fylkeskommunen har videre ansvaret for at kontraktsarbeidene blir utført i samsvar med godkjente byggeplaner og entreprisekontrakten for øvrig.

Alle praktiske detaljer for prosjektet og entreprisetilysningen er definert i en egen samarbeidsavtale mellom partene.



3. Kommunalt tilskudd

Det er avtalt at Grimstad kommune skal gi tilskudd til gjennomføringen av prosjektet. Alle kostnader til planlegging, prosjektering og byggeledelse vil bli belastet Agder fylkeskommune. Tilskuddet skal dekke alle kostnader knyttet til prosjektet.

Før fylkeskommunen lyser prosjektet ut på anbud skal kommunen ha gitt aksept for finansieringsavtalen gjennom eget politisk vedtak i kommunestyret.

Avtalen legger til grunn at kommunen dekker alle netto kostnader for det faktiske låneopptaket som påløper for fylkeskommunen i henhold til avtalt løpetid.

4. Informasjonsplikt

Det er gjennomført møter med kommunen der fylkeskommunen har informert kommunen om innhold og forpliktelser knyttet til avtalen.

5. Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres som et ordinært fylkesvegprosjekt, med fylkeskommunen som byggherre. Det inngås egen samarbeidsavtale for gjennomføring og organisering av prosjektet.

6. Finansiering av prosjektet

Låneavtalen har en øvre ramme på 49 mill. kroner og har 30 års avdragstid.

Kommunen har ønsket å inngå avtale om flytende rente.

Lånerammen til prosjektet er basert på et foreløpig kostnadsoverslag, som vil bli oppdatert når prosjektet er byggeplanlagt. Lånerammen inkluderer 15 prosent påslag som usikkerhet.

Fylkeskommunen er ansvarlig for å ta opp lån til prosjektet til flytende rente og avbetalingstid på 30 år (maks. 30).

Avdrag belastes årlig med 1/30-del av lånebeløpet.

Frem til låneopptak skjer vil kommunen bli belastet med gjennomsnittlig 3 MND NIBOR rente pluss 60 rentepunkter – dette tilsvarer Kommunalbankens løpende lånerente. Oppstarten av rentebelastning skjer på det tidspunkt fylkeskommunen blir fakturert fra eksterne leverandører leveranser i prosjektet. Det legges opp til månedlig avregning. Det formelle låneopptaket foretas når partene er enige om endelig sluttoppgjør.

De årlige tilskuddet betales ved utgangen av hvert år i avtaleperioden.

Forfall på innbetalingen vil være 15.desember hvert år.



AGDER
fylkeskommune

7. Ved behov for ekstra finansiering

Kommunen er ansvarlig dersom lånerammen ikke er tilstrekkelig. Dette kan løses ved at det inngås en ny finansieringsavtale for finansieringsbehovet eller at det gis et direkte tilskudd fra kommunen.

Det er i samarbeidsavtalen avtalt at en eventuell overskridelse av prosjektkostnad skal fordeles med 50% på kommunen og 50% på fylkeskommunen. Så langt som mulig er partene likevel enige om å begrense omfanget av prosjektet for å holde det innenfor kostnadsrammen.

8. Underskrifter

Begge parter bekrefter herved kjennskap til plikter og rettigheter angitt i denne avtalen.

Kristiansand,

Agder fylkeskommune

Inge Hurv

Grimstad kommune

Lars Ole Hansen