
24.02.2025

UTBYGGINGSAVTALE
Storvold

l. PARTER

Mellom Utbygger IT Eiendomsutvikling AS, org.nr. 996836150, heretter kalt utbyggeren, og
Grimstad kommune org.nr. NO 864 964 702, er det inngått følgende avtale om opparbeidelse
av boligfelt.

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING/ AVGRENSING I TID.

2.1
Utbyggingsavtalen omfatter de arealer og tekniske anlegg som på vedlagte avtalekart datert
18.10.2017, og er omrammet med rødt. Bilag l og 2.
Avtalen er gjeldende inntil egen overtakelsesavtale foreligger.
Delovertakelse for områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares før
igangsettelse av felt(et).

2.2
Alle anlegg som omfattes av avtalen, skal være ferdig bygd innen 01.09.2026.
Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for ferdigstillelse av hele feltet, med angivelse
av kommunal medvirkning, kontroll og godkjenning. Dersom anleggene ikke er avsluttet og
overlevert innen 12 mnd. fra det fastsatte tidspunkt, kan kommunen tre inn å avslutte
arbeidene for utbyggers regning.

2.3
Det er utarbeidet reguleringsplan for Storvold boligområde. Planen er vedtatt i
kommunestyret 280817 sak 17/99 og siste revisjon er datert 29.06.2017.

3. GRUNNERVERV

3.1
Utbyggeren må erverve, eller gjennom avtaler sikre rett til bruk av, all privat grunn som
inngår i avtaleområdet. Også utenforliggende grunn som er nødvendig for fremføring av
ledninger og lignende må utbyggeren inngå avtaler om.

Der kommunen skal overta ledninger, men grunnen i h.h.t. utb. avtalen ikke skal være
kommunal, må kommunens skjema og regler for gravetillatelse benyttes. Disse avtaler
overleveres kommunen.
Avtalene skal kunne godkjennes av kommunens fagenhet. Avtalen må tinglyses.

De arealer som eies av Grimstad kommune og som inngår i avgrenset område kan ikke
disponeres uten det er inngått egen avtale om dette.



3.2
Utbygger og Kommunen gjennomgår i forkant av signering av denne avtalen hvilke arealer
som omfattes av utbyggingen.

Utbygger er selv ansvarlig for å erverve nødvendig grunn og rettigheter både innenfor og
utenfor utbyggingsområdet så langt dette er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen og
gjøre tomtene byggeklare.

3.3
Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer nødvendig grunn
og rettigheter for det arealet som skal bygges ut.

3.4
Dersom utbygger ikke oppnår frivillig avtale med impliserte grunneiere for fremføring av
eksterne tekniske anlegg, kan det søkes Grimstad kommune om erverv av nødvendig grunn
for gjennomføring av en rasjonell utbygging.
Ubygger plikter da så tidlig som mulig å ta initiativ til forhandlinger med
grunneier/rettighetshaver av slike arealer. Det er viktig at forhandlinger føres uten vesentlig
opphold og føres på en slik måte at man kan vise tilbake på disse ved behov i etterkant.

Ved søknad om aksept til gjennomføring av ekspropriasjon til Grimstad kommune vil det på
et skjønnsmessig grunnlag vurderes om utbygger har ført reelle forhandlinger og om
inngrepet er ønskelig og rimelig ut fra hensyn til ekspropriaten. Man vil også foreta en
samfunnsmessig vurdering. Grimstad kommune stiller høye krav til utbygger ved en slik
skjønnsmessig vurdering og bruk av ekspropriasjon er siste utvei når forhandlinger om grunn
ikke fører frem.

Slike avtaler vil så midlertidig bli overdratt til utbyggeren.

Kostnadene som påføres Grimstad kommune skal betales av utbyggeren.

3.5
Utbyggeren må i god tid før utbyggingen starter sørge for at alle grensemerker m.m. sikres for
senere skjønn.

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

4.1
Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar med den til enhver
tid gjeldende reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, kommunale normer, godkjente
tekniske planer og utomhusplan, herunder sikringsplan. Slike planer skal forelegges
fagetatene og være godkjent før det søkes om tillatelse til tiltale

Utbyggeren har ansvaret for byggeledelsen.
Kontaktperson for kommunen må holdes orientert om arbeidet, og skal blant annet i god tid
varsles om alle byggemøter, trykkprøvings- og TV-kontroller, asfalteringsarbeider m.m.

Hver av partene oppgir kontaktperson for prosjektet.

De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres og utføres i h.h.t.:
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Grimstad kommunes VEI - NORM vedtatt 20/6-2014.
Veilysnormal for Østre Agder samarbeidet - siste versjon på Grimstad kommunes
hjemmeside - med RENblad 4540 sjekkliste og veileder, for utførelse.
Grimstad kommunes V A - NORM, inkl installasjoner, finnes på linken: va-
norm.no/grimstad/. Der hvor det ikke er samsvar mellom lokale og generelle
bestemmelser, gjelder lokale før generelle bestemmelser.
Kommunens utomhus norm vedtatt 31.08.2015.

Detaljer som avklares mellom kommunen og utbyggeren under prosjektering og utførelse av
de tekniske anlegg må avklares skriftlig.
Dersom en av partene ikke er enig i det som fremkommer i byggemøtereferatene, må dette
fremsettes skriftlig.
Kommunen kan pålegge utbyggeren mindre endringer under opparbeidelsen dersom dette er
nødvendig for en fremtidig rasjonell drift og vedlikehold av de tekniske anlegg. Eventuelle
pålegg skal være begrunnet og gis skriftlig.

I de tilfellene det er inngått avtale om anleggsbidrag etter plan- og bygningsloven kapittel 17,
og kommunen har inngått egne avtaler med entreprenører om oppføring av infrastruktur, skal
utbygger koordinere arbeidene mellom de enkelte aktørene.

4.la
For nedgravde avfallsanlegg gjelder Forskrift om husholdningsavfall og retningslinjer for
avfall vedtatt i Grimstad kommunestyre 06/12 - 2022.
Plassering og dimensjonering av nedgravde avfallsconteinere må på forhånd avklares med
kommunen, delegert til Agder Renovasjon IKS. Etter overtakelse har kommunen (Agder
renovasjon IKS, ansvar for tømming, tekniskvedlikehold og fornyelse. ARIKS har egen
overtakelse, som må framvises for kommunen. Generell fremkommelighet rundt containere er
abonnentenes ansvar.

4.2
Alle vann- og spillvannsledninger trykkprøves etter NS EN 1610. Før feltet overtas til
kommunalt vedlikehold skal spillvannsledningene og overvannsledningene TV-kontrolleres,
og vannledninger skal klores og pluggkjøres. Dersom kommunalsjef for samfunn og miljø,
finner grunn til det, kan også vannledningen i feltet bli krevd TV- kontrollert. Kostnadene
dekkes av utbyggeren.

All innmåling og høydeangivelse av ledninger med stikk, samt kummer og sluk foretas av
utbyggeren som leverer dette inntegnet på kart (som bygget) når anlegget er utført.

Alle punkt skal koordinat bestemmes.

Grimstad kommunes retningslinjer for innmåling og kartlegging av VA-ledninger skal følges.
Alle kostnader dekkes av utbyggeren. Ledningskartet skal ved skriftlig melding være godkjent
av kommunens ansvarlige fagenhet.

Utbygger er ansvarlig for at vann- og brannkummer blir merket med markør som viser
avstand til vann- og brannkum i utbyggingsperioden. Utbygger er ansvarlige for vedlikehold
av disse inntil kommunen overtar ledningene til eie og vedlikehold.
Kum anvisere skal monteres etter nærmere avtale med kommunens ansvarlig fagenhet. Alle
kostnader dekkes av utbyggeren.
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4.3
Asfaltering: Slitelag skal legges etter at mesteparten av boligbyggingen og
tomteopparbeidelse er ferdig, men innenfor en tidsramme på min. l år og maks. 2 år etter
legging av bindlag.
Tab. 2.1 Overbygning i Veinormal for Grimstad kommune 26/06 - 2014.

Asfalten som er lagt skal dokumenteres med kvalitet type og mengde.

Alle veienes senterlinje skal være innmålt som bygget og koordinatene skal være i formatet
som Statens kratverk og Grimstad kommune benytter. Dette gjelder også private sideveier,
minimum 15 meter fra veikryss. Avkjørsler skal måles i senterlinje 5 meter fra aktuell vei.

Alt teknisk utstyr på veiens areal skal være innmålt og beskrevet, og dokumentasjonen
overlevert og godkjent av Grimstad kommune før en formell overtakelsesbefaring avtales.

4.4
Fremføring av strøm, telefon og eventuelle kabelanlegg, skal utføres med jordkabler etter
nærmere anvisning fra fremtidig eier, og må være i henhold til kommunens grave instruks.
Alle ledninger/kabler må ha minst 60 cm overdekning og skal være innmålt. Data og
beskrivelse må overleveres kommunalsjef for samfunn og miljø, eller den kommunen
bemyndiger. Samme regler for innmåling som for VA-anlegget gjelder (se pkt. 4.2).

4.5
Utbygger plikter å tilrettelegge for moderne elektronisk kommunikasjon herunder å
tilrettelegge for bredbånd ved at det anlegges trekkrør i kabelgrøft. Trekkrør og eventuelle
andre fremføringsveier, skal inngå i den del av infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt
av kommunen. Utbygger plikter å inngå skriftlig avtale med netteier og/eller operatør for
høyhastighetskommunikasjon. Avtalen skal forplikte netteier og/eller operatør til å etablere et
nett som sikrer åpenhet og nøyaktighet, herunder bl.a.:

Forby enhver form for diskriminering av tjenesteleverandører, netteiere eller operatører
Stille krav om åpent og veldefinert teknologisk og merkantilt grensesnitt for tilgang
Å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å inngå eller endre avtale om tilgang til
nettet, om samtrafikk, samlokalisering eller annen utnyttelse av infrastruktur. Vilkår for
tilgang skal være objektive og rimelige og ikke diskriminerende, bygge på saklige
kriterier og være offentlig tilgjengelige

Stille krav om at tilgang for sluttkunde skal skje på objektive, transparente og ikke
diskriminerende vilkår.

Avtale om bruk knyttet til trekkrør eller andre fremføringsveier for hastighetskommunikasjon
skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan kreve at avtalen skal tinglyses. Tilkoblingen
til hastighetsnettet for den enkelte husstand skal være frivillig. Kommunen må bli enig med
seg selv for hva trekkerørene skal inneholde.

4.6
Veilys skal monteres etter plan som er godkjent av kommunalsjeffor samfunn og miljø, eller
den han bemyndiger.
Veilysnormal for Østre Agder samarbeidet- siste versjon på Grimstad kommunes
hjemmeside - skal følges.
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RENblad 4540 sjekkliste for utførelse er vedlagt veilysnormalen på kommunens hjemmeside.

Eier/kunde av veilysanlegget skal være utbyggeren, og veilysanlegget overdras vederlagsfritt
til kommunalt vedlikehold/eierskap i forbindelse med en formell overtakelse av hele vei
anlegget. Utbygger må selv bekoste drift av veibelysning frem til formell kommunal
overtakelse av feltet, og kommunen skal ikke meldes inn til kraftselskapet som fremtidig
eier/kunde.

Godkjenning av lysanlegget gjøres etter at anlegget er satt i normal drift og det er utført en
funksjonstest og kontroll av anlegget, alle påpekte feil og mangler er rettet, samt innmålings-
og registreringsdata er bekreftet godkjent av kommunens prosjektansvarlige.

4.7
Det skal monteres trafikkskilt og gate/veinavnskilt i boligfeltet, og koordinatbestemmes.
Utbygger utarbeider skiltplan som sendes Statens vegvesen for godkjenning og skiltvedtak.
Utbygger bekoster innkjøp og oppsetting av trafikkskilt og veinavnskilt.

4.8
Tiltak for sikring av vern av varig vegetasjon i grønt korridorer, i friområder, lekeplasser etc.
skal fremgå av utomhusplan. Stup og rasfarlige områder må sikres under opparbeidelsen av
området. Sikring og utomhusplan må forelegges kommunens fagenhet og godkjennes før det
søkes om tillatelse til tiltale

4.9
Utbyggeren skal utarbeide plan for opparbeidelse og utstyr på lekeplassene i boligfeltet. I alle
friområder skal det foretas landskapspleie. Planene skal godkjennes av kommunens fagenhet.

4.10
Utbyggeren skal opparbeide lekeplassene og utstyre dem i følge godkjent plan.
Opparbeidelsen av lekeplassene forutsettes å finne sted i takt med utbyggingen av boligfeltet,
slik at lekeplassene står klare når de første beboerne flytter inn i feltet.

4.11
Utbygger skal utarbeide plan for flomveier i boligområdet, som godkjennes av kommunen.

4.12
Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter særskilt avtale med
kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i grønnstrukturen under anleggsperioden
slik at byggerester, stein etc. ikke er til fare eller sjenanse for bo området.

4.13
Gjennomgå rekkefølgekravene og hvem som er ansvarlig for kravene. Dersom noe fravikes
eller rekkefølgebestemmelsene løses på annen måte skal det stå her.

5. FREMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT

(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med garantistillelsen. Derimot må
kommunen i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen (redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er rimelig
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å kreve opprettholdelse av den opprinnelige fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i avtale og
garanti).

5.1

Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag. Av
framdriftsplanen skal det fremgå opparbeidelse av tekniske anlegg, opparbeidelse av offentlig
grønnstruktur, annonsering av tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare.

Framdriften for eventuelle anlegg som også skal betjene andre utbyggingsfelt i området må
koordineres med fremdriftsplan for disse, slik at ønsket utbyggingstakt kan holdes.

5.3
Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig opparbeidet og godkjent
av kommunen senest 01.09.2026.

6. DISPONERING AV TOMTER/ BOLIGER

6.1
Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen utarbeides av
utbygger.

6.2
IA

6.3
IA

7. ØKONOMISKE BETINGELSER

7.1
Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen.

7.2
Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet og anser kravet for
å være oppfylt

7.3

IA

7.4
Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre grunneiere for
opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme refusjonskrav overfor
kommunen.

Fordeling av refusjon gjøres i h.h.t. avtaler med grunneiere hvor slike avtaler finnes. Der det
ikke foreligger avtaler, kan det kreves inn refusjon i h.h.t. bygningslovens bestemmelser.
Utbygger er gjort oppmerksom på plan- og bygningslovens kapittel 18. Dersom reglene i
disse paragrafer ikke følges, faller rett til refusjonskravet bort.

6



7.5

Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid gjeldende kommunale
retningslinjer.

7.6

IA

7.7

Utbygger plikter å stille garanti på 50 % eks. mva. av total kostnadene på 6,9 mill. eks. mva.
som sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre nødvendige
anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. Garanti tilsvarende h 3,45 mill
skal fremlegges og godkjennes av kommunen før arbeidene igangsettes. Ved delovertakelse
av anlegg kan det være aktuelt å redusere garantien forholdsmessig.
{Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes et beløp
tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et senere tidspunkt og i samråd
med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).

Garantien for ferdigstillelse til de forskjellige modellene vil være - beløp eks. mva.:

l 00% for Anleggsbidragsmodellen.. Dvs. (50 % ved inngåelse av utbyggingsavtale og
ytterlige 50 % ved inngåelse av anleggsbidrags avtale= JOO%)

50% for Justeringsmodellen,

50% for generell utbyggingsavtale uten anleggsbidragsavtale og justeringsrettavtale.

I garantitiden skal utbyggeren stille en selvskyldner bankgaranti overfor Grimstad kommune
på 3 % av de totale utbyggingskostnadene. Sikkerhetsstillelsen gjelder 3 år fra kommunal
overtakelse av feltet. Utbygger er ansvarlig for innkalling til ettårs befaring.
Reklarnasjonsperioden skal gjelde i 5 år fra overtakelsen.

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

8.1
Ved søknad orn igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger samtidig søke orn
fradeling av de arealene som kommunen skal overta.

8.2
Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og grøntstruktur i
utbyggingsområdet. I de tilfellene det inngås Anleggsbidragsavtale skal kommunen overta
eiendomsretten til de arealer som omfattes av nevnte avtale før arbeidene igangsettes.
Arealene skal overtas vederlagsfritt og frie for heftelser/servitutter av enhver mt.. Utbygger
utarbeider foreløpig overtakelseskart, jf bilag 1 og 2, og endelig overtakelseskart som viser
hvilke arealer og anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal
vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger. De arealer som
kommunen skal eie i henhold til overtakelseskartet, skal være sammenføyd til ett
bruksnummer før overtakelsen. Eventuell deling og/eller sammenføying av arealer samt
overskjøting skal bekostes av utbygger. Det tas forbehold orn at overtakelseskartet kan endres
tilsvarende eventuelle endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og
utomhusplan.

8.3

Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som ikke skal overtas av
kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige rettigheter til ettersyn og vedlikehold.
Utbygger er ansvarlig for at erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom,

7



og at dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Utbygger skal
besørge arealene etter punkt 8.1 overskjøtet til kommunen før kommunen overtar tekniske
anlegg etter punkt 8.8. Tilsvarende gjelder mht. tinglysing av erklæringer etter punkt 8.2.

8.4
Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og kommunen evt. det
offentlige skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det utarbeides en egen
erklæring/avtale som sila-er eiers ansvarsfrihet for skader som oppstår ved normal drift og
vedlikehold. Utbygger skal besørge at avtale / erklæring tinglyses på berørt / tilliggende
eiendom/-er.

8.5

De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og forestå fremtidig vedlikehold av må
være anlagt i h.h.t. bestemmelser i denne avtale. I tillegg må Grimstad kommunes normer for
VA, vei, avfall og utomhusanlegg følges. Det gjøres spesielt oppmerksom på at alle
vannledninger skal trykkprøves og desinfiseres. Alle spillvannsledninger inkludert kummer
skal tetthets- eller trykkprøves. Alle spillvanns- og overvannsledninger skal rør inspiseres.

8.6

Utbygger skal besørge innmåling og dokumentasjon i henhold til kommunaltekniske normer
av vann og avløpsledninger, kabler, lysmaster, kabelskap/trafo, sikringsgjerder, veier, fortau,
gang- og sykkelveier og konstruksjoner i forbindelse med veier m.m.

8.7

Når de anlegg kommunen skal bli eier av og foreta framtidig vedlikehold av er ferdig
opparbeidet og nødvendig dokumentasjon/innmålingsdata er levert og godkjent, skal utbygger
innkalle til ferdigbefaring. Utbygger er forpliktet til umiddelbart etter befaringen å foreta
utbedring av eventuelle feil og mangler Dersom utbygger ikke umiddelbart etter
ferdigbefaringen utfører de plikter som følger av første ledd, kan kommunen besørge
arbeidene utført for utbyggers regning.

8.8
Etter overtakelse av anleggene til kommunal drift og vedlikehold, kan andre eiendommer
utenfor reguleringsplanen (hvis der ikke foreligger en egen refusjonsavtale, se pkt. 7.4)
tilkople anleggene uten å måtte betale refusjon til utbygger.

8.9
Felles private adkomster, parkeringsplasser, lekeplasser og fellesområder skal overskjøtes den
rettmessige eierandel av fellesareal som de har vedlikeholdsansvar for. Det kreves at det
etableres sameierforeninger som administrerer fellesarealene.

8.10
Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anleggene med tilhørende dokumentasjon er
godkjent av kommunen, samt utbyggers plikter etter pkt 8.3 er oppfylt, overtar kommunen
eiendomsretten til anleggene. Det skal avholdes en formell overtakelsesforretning.

8



Ingen anlegg overtas til kommunalt vedlikehold før kommunen er hjemmelshaver til all
offentlig grunn.

Vedlikehold og brøyting av de anlegg som kommunen skal overta må besørges og bekostes av
utbygger inntil kommunen har overtatt anleggene.

Skjer overtakelsen etter l. september kan det ikke forventes kommunalt vintervedlikehold før
året etter overtakelsen.

8.11

Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av lekeplassutstyr som omfattes
av Forskrift om sikkerhet for lekeplassutstyr av 19.07.96 m. 703, inntil anleggene er overtatt
av kommunen.

8.12

Lekeplasser og balløkker skal eies av kommunen, men ikke driftes og vedlikeholdes av
kommunen. Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom velforening
etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som påligger beboerne i denne forbindelse
skal inntas i skjøtene.

8.13

IA

9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER

9.1

Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke eksisterer for området.
Velforeningen skal være etablert før kommunen overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap
i Velforbundet. Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften på
kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med kommunen om plassering
og vedlikehold av lekeplassutstyr.

9.2

Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og bilag til denne
(herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med bestemmelser.

9.3

Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til andre utbyggere uten
kommunens samtykke. Overførsel kan ikke nektes uten sakelig grunn.

9.4

Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger.
Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Agder
tingrett avtales som verneting.

9.5 Mislighald/ Reklamasjon/ Erstatning

9.5.1

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere skriftlig innen rimelig
tid etter at han oppdager eller burde ha oppdaget mislighetsholdet.
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9.5.2

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den andre parten kreve
erstatning for det direkte økonomiske tap som påføres som følge av misligholdet. Partene har
plikt til å begrense eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale betales rente i henhold
til. lov av 17.desember 1976 nr.100.

9.6
Denne avtalen er ikke bindende for Grimstad kommune før den er behandlet og godkjent av
Teknisk utvalg og signert av utbygger og ordfører.

****
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Nærværende kontrakt er opprettet og undertegnet
i to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt.

l 0.0 UNDERSKRIFTER

Grimstad den .

For Grimstad kommune

Ordfører Beate Skretting

Grimstad den .

For Utbygger

Navn: Per Gunnar Topland

Kontaktpersoner:

For Grimstad kommune:

Tommy Egge
Samferdselavdelingen
Grimstad kommune
Tlf. 91638431
E-post: tommy.egge@grimstad.kommune.no

For Utbygger:

Per Gunnar Topland
IT Eiendomsutvikling AS

Tlf. 90861075
E-post: pg@pgtinvest.no

Vedlegg / Bilag:

l. Foreløpig overtakelse for areal Kart l datert 18.lO.2017
2. Foreløpig overtakelse for tekniske anlegg/ ledninger Kart 2 datert 18.10.2017
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