

Vedlegg 1: Pristilbud

Pristilbud fjerning av pukk:

- Det skal graves frem inngang ved radarfundamentet, slik at det er åpning ned trapp for videre befarings.
- All masse kan legges, ved og rundt samme nivå som nå, under langang osv osv, bare så det er tilgang trapp ned.
- Vi må ha mulighet / tilatelse til å få maskiner inn til bunker og mulig må ta et par greiner på noen trær
- Anbudet forutsetter også at etter info fra kommunen, at det er støpt opp en vegg i bunn av trapp, det blir ekstra påslag om masse har fylt seg opp i rom / rommene, ganger innafor. Da blir kommunen innformert
- Vaktmester Trond har ingen ansvar for offentlig sikkerhet ved og rundt bunker og åpen trapp, med tanke på friområde og når ikke vi er der i arbeidstiden.
- Vi kommer til og sette opp sperrebånd og gå med synlighets klær mens arbeid pågår
- Evt gjennfylling eller fjerning av masse ved godkjent åpning av bunker er ikke inkludert i dette anbudet
- Arbeidet kan starte med en ukes varsel fra kommunen, som da legger ut offentlig om arbeid pågår til publikum
- Pris: kr 98750.- +mva

Pristilbud for geoteknisk vurdering:

Som sagt så kan vi påta oss oppdraget med å lage en rapport som beskriver og priser eventuelle bergsikringstiltak som trengs for å kunne åpne bunkeren for allmennheten.

Oppdraget vil bli utført etter medgått tid. Vedlagte standard oppdragsbetingelser legges til grunn for oppdraget. Oppdraget vil bli kvalitetssikret iht. Multiconsult-konsernets kvalitetsstyringssystem, som er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-ISO 9001:2015.

Reisekostnader (kjøring Skien-Risør T/R) faktureres i tillegg etter statens satser.

Oppdragsleder og saksbehandler vil være Espen Roe (senior ingeniørgeolog) med en timerate på kr. 2200,- eks. mva. Sidemannskontrollør for rapporten vil være en annen senior ingeniørgeolog i Multiconsult med samme timerate som Roe. Sidemannskontrollen faktureres med 1 time. I tillegg kommer en intern pålagt ks-kontroll for oppdragsutførelse (0,5 time) som gjøres av en ks-kontrollør med en timerate på 1140,- eks. mva.

Et anslått totalt timebudsjett for hele prosjektet er ca. 40 timer. Disse timene omfatter:

- Adm. av oppdraget
- Befaring (inkl. kjøring Skien-Risør T/R)/forberedelser til befarings
- Utarbeidelse av rapport som beskriver og priser bergsikringstiltak
- Sidemannskontroll av rapport
- KS-kontroll av oppdragsutførelse.

Pristilbud for betongteknisk vurdering:

Viser til gårdsdagens telefonsamtale, og bekrefter at kontroll av betongstrukturene kan gjennomføres for i størrelsesorden 40 timer med en timerate på kr. 1.800,- eks. MVA. Reisekostnader dekkes etter statens satser. Multiconsults oppdragsbetingelser gjelder også for denne delen av oppdraget, se vedlagt.